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ZP.272.34.2017 Zatacznik nr 2b do SIWZ

- projekt -
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273......ccccoeveunnnee
do postepowania nr ZP.272.34.2017 — Cze$¢ 2

zawarta W dniu ....cceeieeee e, r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym S3gczu z Wykonawcg

wybranym w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP.272.34.2017) na roboty budowlane w Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Starym
Saczu przy ul. Krakowskiej 1, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu Nowosadeckiego.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego

pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosgdeckiego, w osobach:
Marka Ptawiaka - Starosty Nowosgadeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

b2 Yo bA1 oF- SRR
N =

PESEL/REGON: ....oocvveivieieeeeeereee e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

81

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w Zespole Szkét
Ponadgimnazjalnych w Starym Saczu przy ul. Krakowskiej 1, realizowanych w ramach projektu
pn. Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uiytecznosci publicznej Powiatu
Nowosadeckiego — Czes¢ 2: Termomodernizacja budynku wraz z remontem pokrycia dachowego

2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a) docieplenie Scian zewnetrznych nadziemia, $cian piwnic, komindw,
b) izolacje i docieplenie $cian fundamentowych,
c) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z robotami wykonczeniowymi,
d) docieplenie stropow,
e) wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi,
f) wymiane instalacji odgromowej,
g) wymiane rynien i rur spustowych.

3. Zakres rzeczowy robot zostat szczegdétowo opisany w Zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj.
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) oraz w Zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy, t;.
w dokumentacji technicznej, na ktérg sktadajg sie: projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robaét.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacja
techniczng oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za
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cene podang w ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa
w §10.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy uzyskat w dniu 12.08.2016 r. Decyzje nr 1091/2016 Starosty Nowosgdeckiego udzielajaca
pozwolenia na przebudowe istniejgcego pomieszczenia kottowni weglowej na kottownie gazowg
z budowg instalacji gazowej w budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych potozonym na terenie dziatki
ew. nr 1162/12 w obrebie ewid. Stary Sacz.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci
umowy jako podstawe zwigkszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powoddw.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
/tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./, dalej ,,ustawy Pzp”, okresla wymagania zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci:

- w zakresie docieplenia $cian budynkow,

- w zakresie wykonania prac dekarskich,

- w zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

- w zakresie prac tynkarskich i malarskich.

gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami/:

1) sposdéb dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy zamawiajacemu

wykaz osdb, ktére beda wykonywaty opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace.

Wykaz oséb musi zawiera¢ informacje jednoznacznie wskazujgce osobe pracownika oraz zakres

wykonywanych przez niego czynnosci. Zatrudnienie powinno trwaé minimalnie przez okres

wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 8.

2) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan:

e zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamdwienia zwrdcic¢ sie do wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci na podstawie
umowy o prace, natomiast wykonawca ma obowigzek przedtozyé ten wykaz zamawiajgcemu
niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania,

e w przypadku niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 1) oraz w pkt 2 tiret 1 traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcej/-ych
wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu w/w wykazu. Jezeli zwtoka
przekroczy 10 dni zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy wykonawcy
i prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% ceny oferty wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 8.

3)  rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdéwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci

w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez caty okres realizacji zamdwienia

zatrudniat na umowe o prace osoby wykonujace czynnosci:

- w zakresie docieplenia $cian budynkow,

- w zakresie wykonania prac dekarskich,

- w zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

- w zakresie prac tynkarskich i malarskich.
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§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie wykonanie robét budowlanych zgodnie z projektem
budowlano - wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarem robot —
stanowigcymi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanymi dalej takze ,dokumentacjq techniczng” lub
,dokumentacjq projektowq”.

TERMINY REALIZACII:

§3

1. Termin realizacji zamdéwienia (zgtoszenia gotowosci odbiorowej robot) ustala sie na 90 dni od daty
przekazania placu budowy, przy czym przewidywany termin przekazania placu budowy wyznacza sie nie
wczesniej niz na dzien 16 kwietnia 2018 roku. Termin na wykonanie przedmiotu zamodwienia biegnie od
dnia nastepnego po dniu, w ktérym strony podpisaty protokét przekazania placu budowy;

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania placu budowy w ramach Czesci 2
zamowienia, ktérej realizacja uzalezniona jest od terminu zakoriczenia robdt realizowanych w ramach
Czesci 1 zamdwienia.

3. Teren budowy: budynek gtéwny Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Starym Saczu, ul. Krakowska 1,
33-340 Stary Sacz, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie (dziatka nr 1162/12 obreb Stary Sacz).

NADZOR:
84
1. Nadzér nad realizacja robdt sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru
INWESTONSKIBEO! ettt st st sttt st et s st st et eae ses et e ses b eae ses et ea bbb et ses et eae sesbesen sensesens
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okreslone przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332/ dotyczace inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Wszedzie, gdzie w zapisach Umowy wystepuje Zamawiajacy, nalezy przez to rozumiec¢ rowniez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
4.  Nadzoér inwestorski petni¢ beda:
Q) — posiadajacy uprawnienia budowlane .........cceveivennneeenne w specjalnosci konstrukcyjno
—budowlanej,
b) e — posiadajacy uprawnienia budowlane .........ovcveveniineenne. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji elektrycznych.
5.  Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy W 0SObi€ .....cccviiiiierieice e, , posiadajacego uprawnienia budowlane
......................................... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr.........cccvveecevievvceeneeneie e,
b) kierownika robot branzowych w osobie .........cccociveeennnne , posiadajacego uprawnienia budowlane

.................................... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr .......cooovevieeenene
6. Zastgpienie personelu wykazanego w ust. 5 innymi osobami bedzie mozliwie wytgcznie za zgodg
Zamawiajgcego po wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowany przez Wykonawce personel zastepczy
posiada wymagane przez prawo uprawnienia budowlane wskazane odpowiednio w ust. 5 lit. a) i b).
7. Nadzér autorski petni¢ bedzie: Biuro Projektéw i Ustug Geodezyjnych INWESTPROJEKT — TARNOW
spoétka z 0.0., ul. Sowinskiego 19, 33-100 Tarndw.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robot, zgodnie z § 3 ust. 1.
3. Zamawiajacy w szczegolnosci przekaze:
a) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) dziennik budowy i ewentualnie dzienniki montazu, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.
4. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych
w§12.
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Zamawiajacy dokona ptatnosci z tytutu zrealizowanych robdt w terminach i na warunkach
przedstawionych w niniejszej umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

10.

11.

12.

13.

14.

86
Wykonawca - jezeli bedzie to konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdét. Majac na uwadze, ze roboty
budowlane prowadzone bedg w potgczeniu z czynnie pracujgcym obiektem do obowigzku Wykonawcy
nalezy wykonanie opomiarowanych tymczasowych zasiled dla sieci i instalacji niezbednych dla
prowadzenia robot budowlanych w sposéb niekolidujagcy z zasilaniem istniejgcego obiektu, w petni
umozliwiajgcym prowadzenie robdt budowlanych. Na wykonanie niezbednych przytgczen wykonawca
uzyska uzgodnienie i warunki ich wykonania od gestorow sieci. Koszty poboru wszystkich mediéw
zwigzanych z prowadzong inwestycjg pokryje wykonawca we wtasnym zakresie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
robot albo przez personel Wykonawcy i Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowac oraz
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej Zamawiajacy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robdt budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdét pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wtasne
ryzyko na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.
Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren robdét wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nie objetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robot
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér robét.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét przez Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
wynikte szkody.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbiérkowych stanowig
wtasnosé Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zmianami) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za powstate w trakcie realizacji
zamoOwienia odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca
zapewnia we wiasnym zakresie wywoz i utylizacje odpadéw budowlanych ($Smieci, gruz i inne). Przed ich
utylizacjg i wywiezieniem nalezy uzyskac akceptacje Zarzadcy obiektu.
Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczyé i oznakowaé teren
prowadzonych robét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem osdb niepowotanych zgodnie
z przepisami BHP, sporzgdzi¢ plan BIOZ.
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Wykonawca zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujace przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. Oraz zapewni¢ staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ
oraz obowigzujgcych przepisach dotyczgcych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujacych
zadania objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1.

Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonaweca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na kazde Zzgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego na wfasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywradcic¢ roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub oséb
przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIALOW:

88
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow i urzadzen wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
ze zm./, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét oraz pozostatej dokumentacji.
Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje dotyczagce proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sig, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$s
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowsg, to koszty tych badan
obcigzajg Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiadac dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

1.

§9
Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
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Ustalone wynagrodzenie ryczattowe przystugujgce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji umowy wyraza sie KWotg: .......cccceeevreeeveseseennnns zt brutto (stownie ztotych: ..o
/100).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robot ujetych

w dokumentacji technicznej.

Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, niezbedne do jego wykonania,

w tym miedzy innymi:

a) podatek VAT;

b) koszty wszelkich robot wykonawczych;

c) koszty wszelkich robét porzadkowych, w tym takze koszty uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robdt;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét;

g) wszelkie optaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h) koszty zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robot
oraz zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku,

i) koszty protokotéw, préb i sprawdzen,

j)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

k) ewentualne koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,

I)  koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren budowy,

m) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas
trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkdd powstatych w trakcie
robot, w tym utrzymanie w czystosci odcinka drogi krajowej, na ktéry dokonywany jest zjazd z terenu
budowy,

n)  koszty robdt tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym
wydzielenie pomieszczen dla inspektoréw nadzoru w zapleczu wykonawcy, doprowadzenie wody,
energii elektrycznej, odprowadzenie sciekdw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikéw oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

o) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamdwienia,

p) inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego zadania.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdéw, najmu

sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowad sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,

z zastrzezeniem § 10.

Faktura wystawiona przez wykonawce powinna zawieraé nastepujgce okredlenie w polu

»,nabywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego

pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony. Dotyczy to takze wierzytelnosci

podwykonawcdw realizujgcych przedmiot umowy.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. Poprawa efektywnosci energetycznej

w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu Nowosadeckiego, wspédtfinansowanego przez Unie

Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna

polityka energetyczna, Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym

i mieszkaniowym, Poddziatanie 4.3.2 Gteboka termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci

publicznej — SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata

2014-2020.

§10
Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
b) odstgpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawag do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot,
dokonany w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty) sprawdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
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Na zgdanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy szczegétowym kosztorysem dla  robdt
podstawowych, a kosztorysem robdét zamiennych. Kosztorys robdét zamiennych nalezy opracowad
w pierwszej kolejnosci na podstawie sktadnikéw cenotwdrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie
robdt podstawowych, a w razie braku poszczegdlnych pozycji kosztorysowych - na podstawie aktualnego
cennika SEKOCENBUD - Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego,
z uwzglednieniem cen na poziomie $rednim. O koniecznosci wykonania robét zamiennych zamawiajacy
pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takie wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z zamawiajacym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamdwienie robét zamiennych bedzie stanowito dla
wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robét. Liczba dni
przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym inspektorem nadzoru
przed formalnoprawnym zamowieniem robot zamiennych.

Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztéw prac nieprzewidzianych, spoczywa wyfacznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo fakturg wystawiong za
wykonane roboty na podstawie protokotu odbioru koncowego robaot.
Naleznosci Wykonawcy zaptacone zostang przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym
i rzeczcowym oraz dowody zapftaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robét objetych faktura.
Termin realizacji prawidtowo wystawionej faktury wynosi do 30 dni od daty ztozenia na dzienniku
podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu, ul. Jagielloska 33, kompletnej faktury zgodnej
z ust. 3 niniejszego paragrafu oraz z ust. 3 paragrafu 21.
W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego protokotem odbioru koncowego robét, Zamawiajgcy
zmniejszy warto$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktdre moze zostac¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu
stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

4.

§12

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego przez Zamawiajgcego jest cato$¢ robdt objetych
niniejszg umowa.

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr koricowy,

c) odbidr po okresie rekojmi i gwarancji,

d) odbidr ostateczny.

Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbidr koncowy:

4.1. Postanowienia ogdlne:
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a)

b)

c)

Unia Europejska “ra

odbidér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika oraz w obecnosci Wykonawcy.

4.2 Zasady okreslajgce rozpoczecie koricowych czynnosci odbiorowych:

a)
b)

c)

d)

Wykonawca przed odbiorem kornicowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz

pisemnie (z okresleniem daty) zakoriczenie robét i zgtoszenie do odbioru.

warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt jest ich zakonczenie

i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skompletowanej dokumentacji

powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegdlnosci:

—  projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy —
o ile zajdzie taka potrzeba,

—  instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowe;j,

—  kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

— rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujacych w sposéb nieistotny od projektu
budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzacego
z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacjg projektanta,

—  protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw (protokotéw
technicznych odbioréw instalacji, urzgdzen technicznych, robdt ulegajgcych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji rozruchowej),

— instrukcjami uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

—  os$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru korncowego kompletng dokumentacje

powykonawczg obrazujgca przebieg procesu realizacji przedmiotu umowy.

w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc spetnienie warunkow

podanych w lit. c) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty

doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

4.3 Tryb przeprowadzenia korcowych czynnosci odbiorowych:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

Czas trwania czynnosci odbioru koricowego nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac od daty

rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w toku

czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

— e przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakornczenia robét lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci

okreslone w pkt. 4.2

Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajace sie do usuniecia, ale

umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy

dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim

wypadku moze zazgdaé wyznaczenia terminu na odbior robot zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych.

Jezeli Zamawiajgcy - mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie

pkt 4.2 lit. ¢) - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.3 lit. a) i nie zaszty
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okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt. 4.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej i zgdania
zaptaty. Odbiér po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji
jakosci.
Odbidr ostateczny — jest dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajgcego, stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% od podstawy (ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy), okreslonej w § 9 ust. 2 umowy, co stanowi kwote: .........ccecevevvrerrnenee. zt
(stownie ztotych: ..... /100)
W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpdzniej z dniem podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie przechowywat je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.
Kwote, o ktdrej mowa w ust. 7 Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, z pomniejszeniem
o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.
W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 13 ust. 3 i ust. 7 niniejszej
umowy.
Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢é, Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to w takim
przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrécona Wykonawcy wraz z odsetkami, ktére przyrosty do
tej kwoty nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi to wady robdt powstate w tym okresie
usunie Zamawiajgcy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia beda sie nalezaty
Zamawiajgcemu wraz z kwotg kapitatowg (czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tak aby obejmowato takie przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
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ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

8§14
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robdt
w przypadku odstgpienia od umowy.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pisSmie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony
umowia sie inaczej. Z zastrzezeniem § 15 ust.2.
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbidr nie pdiniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi, oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.

§15
Wykonawca udziela ........... — letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczac od daty
koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robét w przypadku odstgpienia
od umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru kornicowego. W przypadku, gdy gwarancja producenta
na zastosowane przez wykonawce urzadzenia/materiaty jest dtuzsza niz gwarancja wskazana w zdaniu
pierwszym, obowiazuje okres gwarancji producenta.
Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji w zakresie wykonanych robdt nastepowac bedzie poprzez
zgtoszenie reklamacji zawierajgcej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajgcego wraz z wyznaczeniem
terminu protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Zamawiajgcego w terminie do 14
dni od daty zgtoszenia roszczenia.
Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpatrzenia reklamacji nie dtuzej jednak niz o 1 miesiac.
Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodptatnie
na swoj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba ze bedzie to niemozliwe ze wzgledéw
technicznych niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalg inny termin usuniecia wad.
W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia
wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy.
Powyisze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancjg.

§16

Strony ustalaja, ze:

a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposdb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajgcy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecia przelewa na nig
wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi,
gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiajgcy moze co najwyzej przechowac na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktorg nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 mogg zmienia¢ zakres przelanych praw.

Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

§17
Strony ustalajg zakres robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomocay
podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).
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Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie okreslonym
w ofercie.

Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdéw w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikéw.

Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajagcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.

Pracownicy Wykonawcy i podwykonawcédw pracujgcy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

§18

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.
Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpi réwnoczesnie ze zgtoszeniem
podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian
do tejze umowy.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegoélnosci:
a) wskazanie podwykonawcy,
b) czes¢ dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy,
c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robadt,
d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamoéwienia publicznego

zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.
Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowy w ust. 1 lub
projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub jej zmian bez
zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie moze rozpoczgc jakichkolwiek robét na terenie budowy.

§19
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 18 ust. 2 =7 niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umdéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
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§20
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
2.  Obowiazek, o ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umdw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
b) umow, ktdérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi
- jezeli wartos¢ tych uméw nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
1. Zamawiajgcy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez niego
dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

3.  Przez dowdd zaptaty nalezy rozumieé¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub
dalszych podwykonawcow naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie
przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie
Wykonawcy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z udziatu podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) w realizacji robét objetych faktura.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, musza by¢ zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a jednoczesnie umozliwié
terminowa wyptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§22

1. Wpykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli
miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.

3.  Wykonawcy, na piSmie ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego.

6. Umowa o wspdlne wykonanie zamowienia stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE:
§23
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
a)  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosCi .........cccuevennee. zt za kazdy dzien zwtoki
w terminie realizacji umowy.
b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki:
—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,
—  z tytutu przerwy w realizacji robdt, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego
zaleznych trwajacej facznie dtuzej niz 7 dni.
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c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia

brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki:
—  w przekazaniu terenu robdt budowlanych,
—  w przeprowadzeniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robot branzowych - bez zgody Zamawiajacego -
przez osobe/-y inng/-e niz wskazana/-e w § 4 ust. 5 lit. a) i b) niniejszej umowy.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyziszajgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.

145 ustawy Prawo zamédwien publicznych).

Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutow,

Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa

w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia

ryczattowego przystugujgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§24

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczerstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robot bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie,

e) Wykonawca opdinia sie z zakonczeniem robdt objetych umowag tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakonczyt je w terminie,

f)  Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy i przerwa ta trwa facznie dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robdt wedtug ustalen § 6 ust. 7 umowy,

h)  Wykonawca odmawia:

- ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

- ustanowienia kierownika robdt branzowych posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
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c) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu,

d) jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8 przekroczy 10 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zgdanie w okreslonym

przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dziel odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana

zostanie przy udziale Zamawiajgcego, ktéry ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajacy oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢

odbidr jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub

ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

Wraz z inwentaryzacjg wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie

mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja

robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem

zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzied odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Zamawiajacy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang czes$¢ robdt. W takim przypadku Zamawiajgcy

moze zgdac¢ naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi

ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robét innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy nie

przystuguja mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy

Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robédt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdrej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)

stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.
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8§24’
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy;
¢)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§25

1. Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty
w nastepujgcych okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkéw realizacji zamdwienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od
Wykonawcy,

2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
zamoOwienia, udokumentowane w dzienniku budowy, lub inne okolicznosci, majace znamiona
dziatania sity wyiszej, rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do
przewidzenia,

3) zmiany technologii, uzytych materiatow i sprzetu w czasie wykonywania zamowienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

4)  zmiany zakresu robot powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcdéw zaangazowanych za
zgodg Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

5) zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcéw /w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

6) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

7) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamodwienia w przypadku dziatan oséb trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze
stron,

8) opdinienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentéw, do przekazania ktdrych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajacy byt zobowigzany,

9) wstrzymanie lub zawieszenie robét przez Zamawiajgcego,

10) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujgcego prawa,

11) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

12) przedtuzenie sie realizacji prac zwigzanych z wykonaniem przebudowy kottowni w budynku Zespotu
Szkot Ponadgimnazjalnych przy ul. Batorego 27 w Starym Saczu.

2. Termin realizacji zamdwienia moze zostaé¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opdznienia
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkéw
realizacji zamdwienia, niezaleznej od Wykonawcy.

3. Termin realizacji zamowienia moze zosta¢ przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na
skutek zadania i zamdéwienia robot zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajgcych termin
realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamdwieniem
robdt zamiennych.

4. Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zamodwienia lub zmiana rozwigzan
projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu
realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci,
ktére majg wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowe]j i specyfikacjach technicznych,
a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamowienia i ztozenia
oferty.
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Zamawiajacy zgodnie z § 10 niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscig rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci
zamoOwienia o wartosci wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz
w pkt 24 ppkt 2 SIWZ, stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardow i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sig za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.
Wykonawca wyznacza do kontaktdw roboczych: ..........cccceivieecveeiieccieeece e
Zamawiajacy wyznacza do kontaktdw roboczych: ........cceeeeeecececeinecece e
Zmiana osoby uprawnionej do kontaktow nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedg sporzadzone w jezyku polskim.

§27

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§28

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:

Zataczniknr1 —  specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)

Zatacznik nr2 —  dokumentacja techniczna

Zatacznik nr3 —  oferta

Zatacznik nr4 - umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia /jezeli dotyczy/

Zatgcznik nr5 —  zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcow

/jezeli dotyczy/
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