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ZP.272.34.2017 Zatacznik nr 2a do SIWZ

- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273........cc.......
do postepowania nr ZP.272.34.2017 — Cze$é¢ 1

zawarta W dniu ....cceeieeee e, r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym S3gczu z Wykonawcg
wybranym w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP.272.34.2017) na roboty budowlane w Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Starym
Saczu przy ul. Krakowskiej 1, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu Nowosadeckiego.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego

pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosgdeckiego, w osobach:
Marka Ptawiaka - Starosty Nowosgadeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

b2 Yo bA1 oF- SRR
NIP: et

PESEL/REGON: ....oocvveivieieeeeeereee e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

81

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w Zespole Szkét
Ponadgimnazjalnych w Starym Saczu przy ul. Krakowskiej 1, realizowanych w ramach projektu
pn. Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uiytecznosci publicznej Powiatu
Nowosadeckiego — Cze$¢ 1: Przebudowa kottowni weglowej na gazowa wraz z kompletng instalacjg
gazowa, instalacja c.o. i c.w.u..

2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a) przebudowe istniejgcej kottowni weglowej na kottownie gazowg,
b) przebudowe instalacji c.o.,
c) budowe instalacji c.w.u.,
d) montaz licznikéw ciepta.

3. Zakres rzeczowy robot zostat szczegdtowo opisany w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj.
w specyfikacji istotnych warunkéow zamodwienia (SIWZ) oraz w Zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy, t;j.
w dokumentacji technicznej, na ktdrg sktadajg sie: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt, kosztorys ofertowy (przedmiar robét) oraz errata do dokumentacji projektowej bedaca jej
integralng czescia.

4. Wykonawca osSwiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg
techniczng oraz miejscem wykonania zamodwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za
cene podang w ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa
w §10.
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Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy uzyskat w dniu 12.08.2016 r. Decyzje nr 1091/2016 Starosty Nowosgdeckiego udzielajaca
pozwolenia na przebudowe istniejgcego pomieszczenia kottowni weglowej na kottownie gazows
z budowg instalacji gazowej w budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych potozonym na terenie dziatki
ew. nr1162/12 w obrebie ewid. Stary Sacz.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci
umowy jako podstawe zwigkszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powoddw.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych
/tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./, dalej ,ustawy Pzp”, okresla wymagania zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci:

- w zakresie wykonywania instalacji gazowych,

- w zakresie wykonywania instalacji c.o. i c.w.u.,

- w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych,

- w zakresie prac malarskich,

- w zakresie prac posadzkarskich,

gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami/:

1) sposdéb dokumentowania zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy zamawiajacemu

wykaz osdb, ktére bedg wykonywaty opisane powyzej czynnosSci na podstawie umowy o prace.

Wykaz oséb musi zawiera¢ informacje jednoznacznie wskazujace osobe pracownika oraz zakres

wykonywanych przez niego czynnosci. Zatrudnienie powinno trwaé minimalnie przez okres

wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8.

2) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan:

e zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamdwienia zwrdcic¢ sie do wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci na podstawie
umowy o prace, natomiast wykonawca ma obowigzek przedtozyé ten wykaz zamawiajgcemu
niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania,

e w przypadku niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujacych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 1) oraz w pkt 2 tiret 1 traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcej/-ych
wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu w/w wykazu. Jezeli zwtoka
przekroczy 10 dni zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy wykonawcy
i prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% ceny oferty wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 8.

3)  rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdéwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci

w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez caty okres realizacji zamdwienia

zatrudniat na umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci:

- w zakresie wykonywania instalacji gazowych,

- w zakresie wykonywania instalacji c.o. i c.w.u.,

- w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych,

- w zakresie prac malarskich,

- w zakresie prac posadzkarskich.

Strona 2z16



Fundusze Unia Europejska “ra

Eu ropejskie , Europejski Fundusz A
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Xxk

§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie wykonanie robét budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz kosztorysem ofertowym
(przedmiarem robdt) — stanowigcymi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanymi dalej takze ,,dokumentacjg
techniczng” lub ,,dokumentacjq projektowq”.

TERMINY REALIZACII:

§3

1. Termin realizacji zamdéwienia (zgtoszenia gotowosci odbiorowej robot) ustala sie na 50 dni od daty
przekazania placu budowy, przy czym przewidywany termin przekazania placu budowy wyznacza sie nie
wczesniej niz na dzien 12 lutego 2018 roku. Termin na wykonanie przedmiotu zamowienia biegnie od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym strony podpisaty protokot przekazania placu budowy;

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania placu budowy w ramach Czesci 1
zamoOwienia, ktorej realizacja uzalezniona jest od wykonania przebudowy kottowni weglowej w budynku
Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych przy ul. Batorego 27 w Starym Saczu.

3. Teren budowy: budynek gtéwny Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Starym Saczu, ul. Krakowska 1,
33-340 Stary Sacz, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie (dziatka nr 1162/12 obreb Stary Sacz).

NADZOR:
84

1. Nadzér nad realizacja robdt sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru
INWESTONSKIBEO! ettt st st sttt st et s st st et eae ses et e ses b eae ses et ea bbb et ses et eae sesbesen sensesens

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okreslone przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332/ dotyczace inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wszedzie, gdzie w zapisach Umowy wystepuje Zamawiajacy, nalezy przez to rozumiec¢ rowniez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.  Nadzér inwestorski petni¢ beda:

Q) — posiadajacy uprawnienia budowlane .........cceveivennneeenne w specjalnosci konstrukcyjno
—budowlanej,

b) e — posiadajacy uprawnienia budowlane .........ovcveveniineenne. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych, w tym gazowych,

(o) I — posiadajgcy uprawnienia budowlane .........cceeeeiiiiiiiieenne w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie instalacji elektrycznych.
5. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w 0sObi€ .....cccocooviveeieriieciece e , posiadajgcego uprawnienia budowlane
......................................... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr.........ccccvvevcevievvceecveeeece e,

b) kierownika robot branzowych w osobie ........c.c.ccvveieennne, , posiadajacego uprawnienia budowlane
.................................... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen sanitarnych, w tym
BAZOWYCH NI ettt e raeeee ,

c) kierownika robét branzowych w osobie ..., , posiadajacego uprawnienia budowlane

.................................... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr .......cooovevveenene
6. Zastgpienie personelu wykazanego w ust. 5 innymi osobami bedzie mozliwie wytgcznie za zgodg
Zamawiajgcego po wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowany przez Wykonawce personel zastepczy
posiada wymagane przez prawo uprawnienia budowlane wskazane odpowiednio w ust. 5 lit. a), b) i c).
7. Nadzér autorski petni¢ bedzie: Biuro Projektéw i Ustug Geodezyjnych INWESTPROJEKT — TARNOW
spoétka z 0.0., ul. Sowinskiego 19, 33-100 Tarndw.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robot, zgodnie z § 3 ust. 1.
3. Zamawiajacy w szczegolnosci przekaze:
a) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) dziennik budowy i ewentualnie dzienniki montazu, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
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Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych
w§12.

Zamawiajacy dokona pfatnosci z tytutu zrealizowanych robdét w terminach i na warunkach
przedstawionych w niniejszej umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

10.

11.

12.

13.

§6
Wykonawca - jezeli bedzie to konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdét. Majac na uwadze, ze roboty
budowlane prowadzone bedg w potaczeniu z czynnie pracujgcym obiektem do obowigzku Wykonawcy
nalezy wykonanie opomiarowanych tymczasowych zasilen dla sieci i instalacji niezbednych dla
prowadzenia robot budowlanych w sposéb niekolidujagcy z zasilaniem istniejgcego obiektu, w petni
umozliwiajgcym prowadzenie robdt budowlanych. Na wykonanie niezbednych przytagczen wykonawca
uzyska uzgodnienie i warunki ich wykonania od gestoréw sieci. Koszty poboru wszystkich mediéw
zwigzanych z prowadzong inwestycjg pokryje wykonawca we wtasnym zakresie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
robot albo przez personel Wykonawcy i Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowac oraz
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robaét.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktdérej Zamawiajacy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezagcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robdt budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdét pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na witasne
ryzyko na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.
Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robdét wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nie objetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét przez Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
wynikte szkody.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbiérkowych stanowig
wtasnos¢ Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zmianami) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéow
do unieszkodliwienia. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za powstate w trakcie realizacji
zamowienia odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca
zapewnia we wiasnym zakresie wywoz i utylizacje odpadéw budowlanych ($mieci, gruz i inne). Przed ich
utylizacjg i wywiezieniem nalezy uzyskac akceptacje Zarzadcy obiektu.
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Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczyé i oznakowaé teren
prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie
z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamodwienia wszelkie obowigzujace przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. Oraz zapewnic staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokryé wszelkie opfaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ
oraz obowigzujgcych przepisach dotyczgcych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujacych
zadania objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1.

Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywradcic¢ roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddéw, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub oséb
przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajgcego.

DOSTAWA MATERIALOW:

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
ze zm./, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét oraz pozostatej dokumentacji.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego 7rédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowsa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badZ wykonanie robodt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obciazajg Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiadac dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

89

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéow
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone wynagrodzenie ryczaftowe przystugujagce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji umowy wyraza sie kwotg: .....c.ccceevneivcnencnenene zt brutto (stownie ztotych: ..o
/100).

3.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robdt ujetych
w dokumentacji technicznej.

4. Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania,
w tym miedzy innymi:

a) podatek VAT;

b) koszty wszelkich robot wykonawczych;

c¢) koszty wszelkich robét porzadkowych, w tym takize koszty uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robdt;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét;

g) wszelkie opfaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h) koszty zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robot
oraz zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku,

i) koszty protokotéw, préb i sprawdzen,

j)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

k) ewentualne koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,

I)  koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatow na teren budowy,

m) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas
trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkdd powstatych w trakcie
robot, w tym utrzymanie w czystosci odcinka drogi krajowej, na ktéry dokonywany jest zjazd z terenu
budowy,

n) koszty robot tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym
wydzielenie pomieszczen dla inspektoréw nadzoru w zapleczu wykonawcy, doprowadzenie wody,
energii elektrycznej, odprowadzenie Sciekdw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

o) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamdwienia,

p) inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego zadania.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowaé sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamédwienia,
z zastrzezeniem § 10.

6. Faktura wystawiona przez wykonawce powinna zawiera¢ nastepujgce okreslenie w polu
»nabywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony. Dotyczy to takze wierzytelnosci
podwykonawcdw realizujgcych przedmiot umowy.

8. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu Nowosgdeckiego, wspétfinansowanego przez Unie
Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna
polityka energetyczna, Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym, Poddziatanie 4.3.2 Gteboka termomodernizacja energetyczna budynkdw uzytecznosci
publicznej — SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata
2014-2020.

§10

1. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
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b) odstgpienia od umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot,
dokonany w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty) sprawdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

3. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy szczegétowym kosztorysem dla robot
podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys robdét zamiennych nalezy opracowac
w pierwszej kolejnosci na podstawie sktadnikéw cenotwdrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie
robdt podstawowych, a w razie braku poszczegdlnych pozycji kosztorysowych - na podstawie aktualnego
cennika SEKOCENBUD - Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego,
z uwzglednieniem cen na poziomie $rednim. O koniecznos$ci wykonania robdét zamiennych zamawiajacy
pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.

4. Roboty zamienne mogg by¢ takie wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z zamawiajgcym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

5. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamdwienie robdt zamiennych bedzie stanowito dla
wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robdt. Liczba dni
przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym inspektorem nadzoru
przed formalnoprawnym zamoéwieniem robdt zamiennych.

6. Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztow prac nieprzewidzianych, spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo fakturg wystawiong za
wykonane roboty na podstawie protokotu odbioru koricowego robot.

2. Naleznosci Wykonawcy zaptacone zostang przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym
i rzeczcowym oraz dowody zapftaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robét objetych faktura.

4. Termin realizacji prawidtowo wystawionej faktury wynosi do 30 dni od daty ztozenia na dzienniku
podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu, ul. Jagiellonska 33, kompletnej faktury zgodnej
z ust. 3 niniejszego paragrafu oraz z ust. 3 paragrafu 21.

5. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koicowego robdt, Zamawiajacy
zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktére moze zostac¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu
stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest catos¢ robét objetych
niniejszg umowa.
2. Strony ustalajg, ze bedga stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr korcowy,
c) odbidr po okresie rekojmi i gwarancji,
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d) odbidr ostateczny.

3. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4. Odbidr koncowy:
4.1. Postanowienia ogolne:

a)

b)

c)

odbidr koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika oraz w obecnosci Wykonawcy.

4.2 Zasady okreslajace rozpoczecie koricowych czynnosci odbiorowych:

a)
b)

<)

d)

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz

pisemnie (z okresleniem daty) zakonczenie robot i zgtoszenie do odbioru.

warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt jest ich zakonczenie

i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skompletowanej dokumentacji

powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci:

—  projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy —
o ile zajdzie taka potrzeba,

—  instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowe;j,

—  kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

— rysunkdw zmian — o ile wystgpig, odstepujacych w sposéb nieistotny od projektu
budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzacego
z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacjg projektanta,

—  protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatéw wbudowanych materiatéw (protokotéw
technicznych odbioréw instalacji, urzgdzen technicznych, robdt ulegajgcych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej),

—  instrukcjami uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

—  os$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru korncowego kompletng dokumentacje

powykonawczg obrazujgcg przebieg procesu realizacji przedmiotu umowy.

w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc spetnienie warunkow

podanych w lit. ¢) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty

doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

4.3 Tryb przeprowadzenia koncowych czynnosci odbiorowych:

a)

b)

c)

d)

Czas trwania czynnosci odbioru koncowego nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac od daty

rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w toku

czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

—  ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia roboét lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci

okreslone w pkt. 4.2

Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajgce sie do usuniecia, ale

umozliwiajagce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy

dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.
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e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim
wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbior robdt zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajgcy - mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie
pkt 4.2 lit. ¢) - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.3 lit. a) i nie zaszly
okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt. 4.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotfang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajacego. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury konicowej i zadania
zaptaty. Odbidér po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji
jakosci.

Odbidr ostateczny — jest dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajacego, stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokosé zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% od podstawy (ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy), okreslonej w § 9 ust. 2 umowy, co stanowi KWote: .........cccceveveveceveeennene. zt
(stownie ztotych: ..... /100)
W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpdzniej z dniem podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie przechowywat je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru korncowego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.
Kwote, o ktdrej mowa w ust. 7 Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, z pomniejszeniem
o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.
W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 13 ust. 3 i ust. 7 niniejszej
umowy.
Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby zabezpieczenie zwiekszyé, Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to w takim
przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrécona Wykonawcy wraz z odsetkami, ktére przyrosty do
tej kwoty nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi to wady robét powstate w tym okresie
usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia beda sie nalezaty
Zamawiajgcemu wraz z kwotg kapitatowg (czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tak aby obejmowato takze przediuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
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ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

8§14
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robot
w przypadku odstgpienia od umowy.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pisSmie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony
umowia sie inaczej. Z zastrzezeniem § 15 ust.2.
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza ostateczny odbidr nie pdziniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi, oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.

§15
Wykonawca udziela ........... — letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczac od daty
koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robét w przypadku odstgpienia
od umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru kornicowego. W przypadku, gdy gwarancja producenta
na zastosowane przez wykonawce urzadzenia/materiaty jest dtuzsza niz gwarancja wskazana w zdaniu
pierwszym, obowiazuje okres gwarancji producenta.
Wykonawca zgodnie za ztozong ofertg zobowigzuje sie do przystgpienia do naprawy gwarancyjnej
urzadzen grzewczych w czasie .......... godzin/godziny od momentu zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania naprawy gwarancyjnej urzadzen grzewczych w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny
od momentu przystgpienia do jej/ich naprawy.
Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji w zakresie wykonanych robdt nastepowac bedzie poprzez
zgtoszenie reklamacji zawierajacej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajgcego wraz z wyznaczeniem
terminu protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczeh Zamawiajgcego w terminie do 14
dni od daty zgtoszenia roszczenia.
Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpatrzenia reklamacji nie dtuzej jednak niz o 1 miesigc.
Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodptatnie
na swoj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba ze bedzie to niemozliwe ze wzgleddéw
technicznych niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalg inny termin usuniecia wad.
W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia
wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy.
Powyisze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancj3.

§16

Strony ustalaja, ze:

a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajgcy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig
wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi,
gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczagcym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiajacy moze co najwyzej przechowac na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktorg nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 mogg zmieniac zakres przelanych praw.

Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,

o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
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PODWYKONAWSTWO:

§17
Strony ustalajg zakres robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie okreslonym
w ofercie.
Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikow.
Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.
Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystaé z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.
Pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw pracujgcy na terenie budowy zaopatrzeni bedg
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw.

§18

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.
Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 nastgpi réwnoczesnie ze zgtoszeniem
podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian
do tejze umowy.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawieraé w szczegdlnosci:
a) wskazanie podwykonawcy,
b) czes¢ dokumentacji dotyczgcg wykonania robdét okreslonych w projekcie umowy,
c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robot,
d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamoéwienia publicznego

zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.
Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowy w ust. 1 lub
projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub jej zmian bez
zbednej zwtoki nie pdZniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajagcemu.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robét na terenie budowy.

§19
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 18 ust. 2 =7 niniejszej umowy.
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4. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§20
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
2.  Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umdw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
b) umodw, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi
- jezeli wartos$¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
1. Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez niego
dowoddw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

3.  Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub
dalszych podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegélnosci faktury, pisemne oswiadczenie
przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie
Wykonawcy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcyg) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z udziatu podwykonawcow (dalszych podwykonawcédw) w realizacji rob6t objetych faktura.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszg byé zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych, a jednocze$nie umozliwié
terminowa wyptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§22

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli
miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oSwiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.

3.  Wykonawcy, na piSmie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy s zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.

6. Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE:
§23
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci ...................... zt za kazdy dzien zwtoki
w terminie realizacji umowy.
b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki:
—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
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—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,
—  z tytutu przerwy w realizacji robdt, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego
zaleznych trwajacej facznie dtuzej niz 7 dni.

c¢) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg godzine
opodznienia w przystgpieniu do naprawy gwarancyjnej urzadzen grzewczych.

d) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki:

—  w przekazaniu terenu robdt budowlanych,
—  w przeprowadzeniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

e) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika roboét branzowych - bez zgody Zamawiajacego -
przez osobe/-y inna/-e niz wskazana/-e w § 4 ust. 5 lit. a), b) i ) niniejszej umowy.

3.  Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.

145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

5. Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutéw,

Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa

w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu.
7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia
ryczattowego przystugujacego Wykonawcy.
8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§24
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefAstwa panistwa lub
bezpieczernstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robot bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie,
e) Wykonawca opdzinia sie z zakonczeniem robdt objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakonczyt je w terminie,
f)  Wykonawca przerwat realizacje robdt z wiasnej winy i przerwa ta trwa tgcznie dtuzej niz 7 dni,
g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 6 ust. 7 umowy,
h)  Wykonawca odmawia:
- ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
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- ustanowienia kierownika robdt branzowych posiadajagcego wymagane przez prawo uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych, w tym
gazowych,

- ustanowienia kierownika robodt branzowych posiadajacego wymagane przez prawo uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

c) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu,

d) jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8 przekroczy 10 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetnic

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zgdanie w okreslonym

przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dziel odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana

zostanie przy udziale Zamawiajgcego, ktéry ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajacy oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢

odbidr jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub

ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majgtku Zamawiajagcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Wraz z inwentaryzacjag wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie

mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umows, jezeli odstgpienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja

robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidlowo wykonane i zgodne z przedmiotem

zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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Zamawiajacy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang cze$¢ robdt. W takim przypadku Zamawiajacy
moze zgdac¢ naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi
ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robét innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy nie
przystuguja mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzuja miedzy
Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdrej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)
stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.

§ 24’

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
Cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§25

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé

wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty

w nastepujgcych okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkéw realizacji zamoéwienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od
Wykonawcy,

2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
zamowienia, udokumentowane w dzienniku budowy, lub inne okolicznosci, majace znamiona
dziatania sity wyzszej, rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do
przewidzenia,

3) zmiany technologii, uzytych materiatéw i sprzetu w czasie wykonywania zaméwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

4)  zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcéw zaangazowanych za
zgodg Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

5) zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcéw /w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

6) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

7) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamodwienia w przypadku dziatan o0sdéb trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie robdt, ktére to dziatania nie s3 konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
stron,

8) opdinienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentéw, do przekazania ktérych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajgcy byt zobowigzany,

9) wstrzymanie lub zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego,

10) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujacego prawa,

11) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

12) przedtuzenie sie realizacji prac zwigzanych z wykonaniem przebudowy kottowni w budynku Zespotu
Szkét Ponadgimnazjalnych przy ul. Batorego 27 w Starym Saczu.
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Termin realizacji zamdéwienia moze zostaé przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opdznienia
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkéw
realizacji zamdwienia, niezaleznej od Wykonawcy.

Termin realizacji zamdwienia moze zostac¢ przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na
skutek zadania i zamdéwienia robot zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajacych termin
realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajagcym przed formalnoprawnym zamdwieniem
robdt zamiennych.

Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zamdwienia lub zmiana rozwigzan
projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu
realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci,
ktére majg wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,
a ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamodwienia i ztozenia
oferty.

Zamawiajacy zgodnie z § 10 niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscia rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci
zamoOwienia o wartosci wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz
w pkt 24 ppkt 2 SIWZ, stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
Adresami do korespondenc;ji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.
Wykonawca wyznacza do kontaktow roboczych: .........cccoeveevievennecneneieeineieens
Zamawiajgcy wyznacza do kontaktdw roboczych: ........cceeeeeeececiniece e
Zmiana osoby uprawnionej do kontaktow nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedg sporzadzone w jezyku polskim.

§27

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§28

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr1 —  specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)

Zatacznik nr2 —  dokumentacja techniczna

Zatacznik nr3 —  oferta

Zatacznik nr4 - umowa o wspdlne wykonanie zamowienia /jezeli dotyczy/

Zatgcznik nr5 —  zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcow

/jezeli dotyczy/
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